INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

INGENIERÍA

COTIZACIÓN

CASA 40 CASTILLA LA NUEVA

Cristian Taborda

Km 22 vía Pereira – Cartago, entrada 13
22 de octubre de 2026

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
dgarcia.civil@gmail.com
gerencia@inturagrupoconstructor.com

Pereira, Risaralda — 22 de octubre de 2026

Señores
CRISTIAN TABORDA

Agradecemos la confianza depositada en nosotros. A continuación, presentamos las alternativas de contratación, el alcance técnico y las condiciones comerciales para la terminación de la Casa 40.

01 ANTECEDENTES

La Casa 40 se encuentra en el kilómetro 22 de la vía Pereira – Cartago, entrada 13 (Castilla La Nueva). Su construcción se inició hace más de cinco años y quedó abandonada: hoy cuenta con la estructura principal en concreto y buena parte de la mampostería, y le faltan cubiertas, redes, acabados, carpinterías y obras exteriores.

Intura Grupo Constructor elaboró el presupuesto ajustado para terminar la vivienda, que proyecta $ 772.748.200 en costos directos distribuidos en 16 capítulos de obra. El contratante estima invertir un máximo de $ 500.000.000 en costos directos, con un plazo de ejecución de máximo 6 meses. Con base en esto se proponen dos alternativas de contratación: administración delegada o interventoría de obra.

La versión interactiva de esta propuesta, con el presupuesto completo y el registro fotográfico del estado actual, está disponible en www.inturagrupoconstructor.com/propuestas/casa-40/

02 ALCANCE DE LA PROPUESTA

Se presentan dos alternativas para la terminación de la casa. El contratante elige una de ellas.

ALTERNATIVA 1 · ADMINISTRACIÓN DELEGADA

Intura Grupo Constructor, a través del Ing. Daniel García Tamayo, ejecuta y administra toda la obra con los recursos del contratante. El alcance comprende:

- Administración total de la obra de principio a fin.
- Planeación y programación de las actividades dentro del plazo estimado.
- Contratación y dirección del personal en obra.
- Verificación de la afiliación y el pago de la seguridad social de los trabajadores.
- Elaboración de actas de avance catorcenales para el pago de la obra.
- Requisiciones de materiales según el avance de la obra.
- Cotizaciones y pedidos de materiales para aprobación del contratante; recepción, control de cantidades y almacenamiento en obra.
- Coordinación de proveedores y subcontratistas especializados.
- Ejecución de la obra de acuerdo con los diseños previamente establecidos y control de calidad de cada actividad.

- Control del presupuesto de obra: costo ejecutado frente a lo proyectado.
- Informes periódicos de avance con registro fotográfico, y recibo y entrega final de la obra.

ALTERNATIVA 2 · INTERVENTORÍA DE OBRA

El maestro de obra es el contratista. Intura Grupo Constructor actúa como interventor y vela por que la obra se ejecute de acuerdo con los diseños previamente establecidos, con prácticamente las mismas responsabilidades técnicas. El alcance comprende:

- Verificación de que la ejecución cumpla los diseños y especificaciones previamente establecidos.
- Control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos.
- Visitas de obra 3 días fijos a la semana, y 4 cuando la obra lo requiera.
- Revisión y aprobación de las actas de avance del maestro contratista.
- Verificación de la seguridad social de los trabajadores.
- Control del presupuesto y del cronograma de obra.
- Informes de interventoría para el contratante y recibo final de la obra.

No incluye la compra y gestión de materiales ni la contratación y el pago del personal; esas tareas quedan a cargo del contratante y del maestro contratista.

03 CONDICIONES COMERCIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alternativa 1 · Administración delegada. Honorarios del 15 % sobre el costo directo ejecutado (referencia: costo directo de $ 500.000.000)	%	15	$ 500.000.000	$ 75.000.000
2	Alternativa 2 · Interventoría de obra. Valor fijo mensual (referencia: 6 meses)	Mes	6	$ 7.000.000	$ 42.000.000
IVA Y RETENCIONES					A definir

VALORES DE REFERENCIA: Alternativa 1: setenta y cinco millones de pesos m/cte ($ 75.000.000). Alternativa 2: cuarenta y dos millones de pesos m/cte ($ 42.000.000).

Valores expresados en pesos colombianos (COP).

Las dos alternativas son excluyentes. Los honorarios de la alternativa 1 se liquidan sobre el costo directo realmente ejecutado, por lo que el valor final varía según la inversión total en la obra. Los costos directos (materiales, mano de obra, equipos y subcontratos) los paga el contratante y no hacen parte de estos valores. IVA y retenciones: a definir con el contratante según el tipo de contratación.

FORMA DE PAGO

Alternativa 1 · ≈ $ 12.500.000 / mes — Honorarios mensuales, ajustados en cada acta según el costo directo ejecutado

Alternativa 2 · $ 7.000.000 / mes — Valor fijo mensual de interventoría


PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo estimado de ejecución: 6 meses como máximo.

Fecha de inicio: a definir con el contratante.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o ajuste que consideren pertinente frente a la presente propuesta. Agradecemos la oportunidad y esperamos poder aportar nuestro conocimiento técnico al desarrollo de su proyecto.

Atentamente,



Daniel García Tamayo
Ingeniero Civil – M.P. 66202-331568
Director de Proyectos
Intura Grupo Constructor SAS

INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
dgarcia.civil@gmail.com
gerencia@inturagrupoconstructor.com